

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả chỉ định Nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km1125 - Km1153, tỉnh Bình Định theo hình thức Hợp đồng BOT

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Đầu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 và Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đầu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT), Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh (BTO), Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) và Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 05/4/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2009/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT ngày 27/01/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, BTO và BT;

Căn cứ các Thông báo số 55/TB-VPCP ngày 21/02/2012 và số 373/TB-VPCP ngày 08/11/2012 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực Chính phủ về Đề án mở rộng Quốc lộ 1 giai đoạn 2012-2020 và tại cuộc họp về kế hoạch và cơ chế đặc thù triển khai các dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Cần Thơ và dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên (Quốc lộ 14 cũ);

Căn cứ Quyết định số 1150/QĐ-BGTVT ngày 03/5/2013 của Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế triển khai thực hiện các dự án đầu tư mở rộng QL1 trên đoạn Thanh Hóa - Cần Thơ;

Căn cứ Quyết định số 775/QĐ-BGTVT ngày 28/3/2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km 1125 - Km 1153, tỉnh Bình Định và Phú Yên theo hình thức hợp đồng BOT;

Căn cứ Quyết định số 1075/QĐ-BGTVT ngày 24/4/2013 về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km 1125 - Km 1153, tỉnh Bình Định theo hình thức hợp đồng BOT;

Trên cơ sở các Quyết định của Ban Quản lý dự án 2: số 137/QĐ-BQLDA2 ngày 03/5/2013 về việc thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu và số 159/QĐ-BQLDA2 ngày 10/5/2013 về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km 1125 - Km 1153, tỉnh Bình Định theo hình thức hợp đồng BOT;

Xét Tờ trình số 160/TTr-BQLDA2 ngày 23/5/2013 của Ban QLDA2 về việc trình phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km 1125 - Km 1153, tỉnh Bình Định theo hình thức hợp đồng BOT;

Theo đề nghị của Vụ trưởng - Trưởng ban Ban QLĐT các dự án đối tác công - tư kèm theo Báo cáo kết quả thẩm định số 302/ĐTCT ngày 04/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận kết quả lựa chọn Nhà đầu tư do Ban quản lý dự án 2 thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km1125 - Km1153, tỉnh Bình Định theo hình thức hợp đồng BOT, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km1125 - Km1153, tỉnh Bình Định theo hình thức hợp đồng BOT.

2. Phạm vi dự án và địa điểm xây dựng: Từ Km1125 thuộc địa phận xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đến Km1153 thuộc địa phận xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

3. Quy mô đầu tư: Quyết định số 775/QĐ-BGTVT ngày 28/3/2013 của Bộ GTVT.

4. Tổng vốn đầu tư dự án đề nghị chỉ định nhà đầu tư (làm tròn): 1.644.058.462.000 đồng (*Một nghìn sáu trăm bốn mươi bốn tỷ, không trăm năm mươi tám triệu, bốn trăm sáu mươi hai nghìn đồng*).

5. Nhà đầu tư được chỉ định: Liên danh Tổng công ty Thành An (Công ty TNHH một thành viên - Bộ Quốc phòng) - Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Bắc Ái - Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Vinaconex PVC - Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Long Trung Sơn.

6. Thời gian thi công xây dựng: Dự kiến khởi công năm 2013, hoàn thành năm 2015.

7. Trạm thu phí: Sử dụng trạm thu phí dự kiến tại Km 1148+1300 để thu phí hoàn vốn cho dự án.

8. Thời hạn kinh doanh, chuyển giao công trình: Khoảng 22 năm tính từ ngày bắt đầu thu phí. Thời gian chính thức sẽ được xác định trên cơ sở đàm phán, thương thảo Hợp đồng dự án. Nhà đầu tư thực hiện công tác quản lý, khai thác

ngay sau khi hoàn thành công trình và chuyển giao không bồi hoàn công trình Dự án cho Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi hết thời hạn thu phí hoàn vốn cho dự án.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Giao Ban quản lý dự án 2 có trách nhiệm: Hoàn chỉnh báo cáo đánh giá lựa chọn Nhà đầu tư phù hợp với các quy định hiện hành và ý kiến của Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công – tư tại Báo cáo thẩm định số 302/ĐTCT ngày 04/6/2013; chỉ đạo, phối hợp Nhà đầu tư được chỉ định khẩn trương thực hiện các nội dung liên quan đến Hợp đồng dự án; trình Bộ GTVT kế hoạch và nội dung đàm phán; dự thảo Hợp đồng dự án để có cơ sở đàm phán với Nhà đầu tư đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

- Giao Vụ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra định kỳ vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư đáp ứng các yêu cầu của Dự án.

- Chỉ được khởi công công trình sau khi đã đảm bảo các thủ tục và điều kiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các Ông (Bà): Vụ trưởng - Trưởng ban Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục QLXD & CL CTGT, Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN, Tổng giám đốc Ban QLDA2, Đại diện pháp luật của các Thành viên trong Liên danh Nhà đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./V

Nơi nhân:

- Như điều 3;
- Bộ trưởng (đề b/c);
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài Chính;
- UBND tỉnh Bình Định;
- Kho bạc Nhà nước;
- Lưu: VT, ĐTCT (06 bản).



**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 938/SY-UBND

SAO Y BẢN CHÍNH

Bình Định, ngày 14 tháng 6 năm 2013

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở GTVT, KHĐT, TC, XD;
- UBND huyện Hoài Nhơn;
- Lãnh đạo VP, K19;
- Lưu: VT (18b).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
~~PHÓ VĂN PHÒNG~~



Lê Nhuận