

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: **224 /QĐ-UBND**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 25 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên huyện
(đoạn từ Quốc lộ 19B đến giáp đường trục Khu kinh tế nổi dài)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3900/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên huyện (đoạn từ Quốc lộ 19B đến giáp đường trục Khu kinh tế nổi dài);

Căn cứ Quyết định số 4625/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên huyện (đoạn từ Quốc lộ 19B đến giáp đường trục Khu kinh tế nổi dài);

Căn cứ Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên huyện (đoạn từ Quốc lộ 19B đến giáp đường trục Khu kinh tế nổi dài);

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 27/BC-SKHĐT ngày 25/01/2018 và đề nghị của UBND huyện Phù Cát tại Văn bản số 19/TTr-UBND ngày 25/01/2018,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên huyện (đoạn từ Quốc lộ 19B đến giáp đường trục Khu kinh tế nổi dài). *Chi tiết có phụ lục kèm theo.*

Điều 2. UBND huyện Phù Cát phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai công tác lựa chọn nhà thầu và tổ chức thực hiện, theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVPCN;
- Lưu: VT, K19 (M.11b). *juh*



Phan Cao Thắng

PHỤ LỤC



KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên huyện (đoạn từ Quốc lộ 19B đến giáp đường trục Khu kinh tế nổi dài)
 (Kèm theo Quyết định số **224/QĐ-UBND** ngày **25/01/2018** của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ tư vấn								
1	Lập hồ sơ mời thầu xây lắp	17.082	Vốn ngân sách	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2018	Trọn gói	20 ngày
2	Giám sát thi công xây dựng	499.829	Vốn ngân sách	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2018	Trọn gói	Theo thời gian thi công gói thầu xây lắp
Dịch vụ phi tư vấn								
3	Bảo hiểm xây dựng công trình	47.830	Vốn ngân sách	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2018	Trọn gói	Theo thời gian thi công gói thầu xây lắp
Xây lắp								
4	Toàn bộ khối lượng xây lắp công trình	18.435.814 (trong đó: chi phí xây dựng: 17.082.328; chi phí hạng mục chung 985.021; dự phòng: 368.465).	Vốn ngân sách	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý I năm 2018	Trọn gói	540 ngày
Tổng giá trị thực hiện: 19.000.555.000 đồng.								