

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
Công trình: Nâng cấp tuyến đường ĐT.639B (đường phía Tây tỉnh),
Đoạn Km113 – Km145, phân đoạn Km137+580 – Km143+787
Hạng mục: Xây dựng Pano giới thiệu quy hoạch hướng tuyến**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.639B (Đường phía Tây tỉnh), đoạn Km113+00 – Km145+00, phân đoạn Km137+580 – Km143+787;

Căn cứ Quyết định số 4471/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Tổng dự toán công trình Nâng cấp tuyến đường ĐT.639B (Đường phía Tây tỉnh), đoạn Km113+00 – Km145+00, phân đoạn Km137+580 – Km143+787;

Căn cứ Quyết định số 4630/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.639B (Đường phía Tây tỉnh), đoạn Km113+00 – Km145+00, phân đoạn Km137+580 – Km143+787;

Xét đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 17/TTr-BQLDA ngày 04/01/2018 và Văn bản số 12/BQLDA-KHTĐ ngày 02/01/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình, với nội dung chính như sau:

1. Tên công trình: Nâng cấp tuyến đường ĐT.639B (Đường phía Tây tỉnh), Đoạn Km113+00 – Km145+00, phân đoạn Km137+580 – Km143+787.

Hạng mục: Xây dựng Pano giới thiệu quy hoạch hướng tuyến.

2. Cấp công trình: Công trình giao thông đô thị, cấp II.

Cấp hạng mục: Kết cấu khung treo biển báo, cấp IV

3. Chủ đầu tư: Ban QLDA Giao thông tỉnh.

4. Địa điểm xây dựng: TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

5. Nguồn vốn đầu tư: Vốn Trái phiếu Chính phủ

6. Quy mô xây dựng

- Thiết kế xây dựng cho 02 Pano lắp đặt tại các vị trí đầu tuyến và cuối tuyến của dự án (2 Pano có kết cấu giống nhau).

- Kết cấu chính của 01 Pano gồm:

+ Móng pano: 03 móng bằng BTCT M200 đá 1x2 trên lớp bê tông lót đá 4x6 M100. Móng neo (03 móng) bằng bê tông đá 1x2 M200.

+ Cột đỡ pano: thép ống D113x4,5x8000mm (gồm 03 cột).

+ Hệ khung pano bằng thép hình sơn 2 lớp chống gỉ.

+ Tấm bạt Hiflex có kích thước 6mx4m.

7. Giá trị dự toán

Đơn vị tính: Đồng

TT	Khoản mục chi phí	Giá trị
1	Chi phí xây dựng	92.733.000
2	Chi phí QLDA	1.112.000
3	Chi phí Tư vấn ĐTXD	7.978.000
4	Chi phí khác	2.981.000
5	Chi phí dự phòng	5.246.000
TỔNG CỘNG		110.050.000

8. Nguồn vốn đầu tư: Vốn trái phiếu Chính phủ.

9. Thời gian thực hiện: năm 2018.

10. Tiêu chuẩn kỹ thuật: Áp dụng theo các tiêu chuẩn đã được duyệt của dự án và các quy định có liên quan.


Điều 2. Ban QLDA Giao thông tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đầu tư xây dựng hạng mục công trình đã được phê duyệt theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Ban QLDA Giao thông tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVP CN;
- Lưu: VT, K19. (M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phan Cao Thắng

