

Số: **2870** /QĐ-UBND

Bình Định, ngày **16** tháng 8 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt dự toán khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công
Dự án thành phần: Sửa chữa hồ chứa nước Thạch Bàn
Thuộc dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ Quy định quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 12/5/2016 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình dự án thành phần Sửa chữa hồ chứa nước Thạch Bàn thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8);

Căn cứ Quyết định số 2398/QĐ-SNN ngày 28/7/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Nhiệm vụ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công dự án thành phần sửa chữa hồ chứa nước Thạch Bàn thuộc dự án sửa chữa nâng cao an toàn đập (WB8);

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Báo cáo số 2399/BC-SNN ngày 28/7/2016 và Tờ trình số 2400/TTr-SNN ngày 28/7/2016;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công Dự án thành phần: Sửa chữa hồ chứa nước Thạch Bàn thuộc dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8).

Dự án thành phần: Sửa chữa hồ chứa nước Thạch Bàn.

2. Địa điểm xây dựng: Huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

3. Loại và cấp công trình:

- Loại công trình: Công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Cấp công trình: Công trình cấp III.

4. Dự toán khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công: **1.755.335.000 đồng** (Một tỷ, bảy trăm năm mươi lăm triệu, ba trăm ba mươi lăm nghìn đồng).

Trong đó:

- Chi phí khảo sát địa hình: 64.667.000 đồng;
- Chi phí khảo sát địa chất: 597.793.000 đồng;
- Chi phí lập thiết kế BVTC và dự toán: 1.001.996.000 đồng;
- Chi phí dự phòng: 90.879.000 đồng.

4. Nguồn vốn: Vốn đối ứng ngân sách tỉnh.

5. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

6. Thời gian thực hiện dự án: Hoàn thành trước ngày 20/02/2017.

Điều 2. Chủ đầu tư (Sở Nông nghiệp và PTNT) có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng các quy định của Luật Xây dựng và các quy định hiện hành khác của pháp luật có liên quan về quản lý dự án, chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án Thủy lợi và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT Trần Châu;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K10, K14 (20b)

