

Số: 3504/QĐ-UBND

Bình định, ngày 08 tháng 10 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh
Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn**

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 78/NQ-HĐN ngày 11/12/2022 của HĐND tỉnh về việc chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 1248/QĐ-UBND ngày 09/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 1408/TTr-BQLDA ngày 27/9/2024 và của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh số 593/BC-SKHĐT ngày 01/10/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Kiểm toán độc lập” tại Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh (Chi tiết như phụ lục kèm theo).

Lý do điều chỉnh: Để phù hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT: “Đối với gói thầu đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

(đã đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc chưa đăng tải trên Hệ thống) trước ngày 01/01/2024 nhưng đến ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành chưa phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu thì phải phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu để phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu năm 2023 và Nghị định số 24/2024/NĐ-CP”.

Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên và thực hiện theo Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà Nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CT, CT Lâm Hải Giang;
- PVP VX;
- Lưu VT, K20.

Su



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lâm Hải Giang

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH
Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh).

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
7	Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bình Định	Kiểm toán độc lập	Thực hiện kiểm toán hoàn thành dự án	449.923	Thực hiện theo Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Từ quý IV năm 2024	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	

Su