

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
Số: 615 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Định, ngày 25 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Xây dựng mới cầu vượt lũ Mỹ Thành, huyện Hoài Ân.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 4214/QĐ-UBND ngày 06/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án Xây dựng mới cầu vượt lũ Mỹ Thành, huyện Hoài Ân;

Căn cứ Quyết định số 4365/QĐ-UBND ngày 18/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2025;

Theo Quyết định số 5505/QĐ-UBND ngày 18/12/2024 của Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công ngân sách nhà nước năm 2025;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 112/BC-SKHĐT ngày 24/02/2025 và đề nghị của UBND huyện Hoài Ân tại Văn bản số 22/TTr-UBND ngày 21/02/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng mới cầu vượt lũ Mỹ Thành, huyện Hoài Ân. *Chi tiết có Phụ lục kèm theo.*

Điều 2. UBND huyện Hoài Ân chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước

tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.//

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.

(Handwritten mark)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



(Handwritten signature in blue ink)

Nguyễn Tự Công Hoàng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Xây dựng mới cầu vượt lữ Mỹ Thành, huyện Hoài Ân
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /02/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	UBND huyện Hoài Ân	Lập E-HSMT đánh giá E-HSDT gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Lập E-HSMT đánh giá E-HSDT gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng	13.150	Thực hiện theo Quyết định số 4214/QĐ-UBND ngày 06/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh	Chi định thầu rút gọn		07 ngày	Quý I, năm 2025	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng	
2		Lập E-HSMT đánh giá E-HSDT gói thầu tư vấn kiểm toán độc lập	Lập E-HSMT đánh giá E-HSDT gói thầu tư vấn kiểm toán độc lập	4.309		Chi định thầu rút gọn		07 ngày	Quý I, năm 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng	
3		Lập E-HSMT đánh giá E-HSDT gói thầu Toàn bộ khối lượng xây dựng	Lập E-HSMT đánh giá E-HSDT gói thầu Toàn bộ khối lượng xây dựng	100.093		Chi định thầu rút gọn		07 ngày	Quý I, năm 2025	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng	

4	UBND huyện Hoài Ân	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng	1.774.692	Thực hiện theo Quyết định số 4214/QĐ-UBND ngày 06/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	60 ngày	Quý I, năm 2025	Trọn gói	Theo thời gian thi công	Không áp dụng
5		Tư vấn kiểm toán độc lập	Kiểm toán độc lập	528.063		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	60 ngày	Quý I, năm 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
6		Bảo hiểm thi công xây dựng công trình	Bảo hiểm thi công xây dựng	528.715		Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Quý I, năm 2025	Trọn gói	Theo thời gian thi công	Không áp dụng
7		Toàn bộ khối lượng xây dựng	Thi công xây dựng công trình	108.110.234 <i>(Trong đó: Chi phí xây dựng: 99.482.050; Chi phí đảm bảo ATGT: 121.618; - Chi phí TBA và đường dây phục vụ thi công: 236.315; Chi phí hạ tầng trạm trộn: 253.988; Dự phòng khối lượng phát sinh 5%: 4.974.102; Dự phòng trượt giá: 3,058%: 3.042.161)</i>		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	60 ngày	Quý I, năm 2025	Theo đơn giá cố định	330 ngày	Không áp dụng
Tổng giá trị các gói thầu thực hiện: 111.059.256.000 đồng. <i>(Một trăm mười một tỷ, không trăm năm mươi chín triệu, hai trăm năm mươi sáu ngàn đồng)./.</i>												